

PROVINCIA DI MANTOVA

AREA LAVORI PUBBLICI

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI MANTOVA, Via P.Amedeo n.30/32 – 46100 Mantova - www.provincia.mantova.it., Servizio Progettazione strade, Ponti e Strutture complesse – Pec: provincia.mantova@legalmail.it Tel. 0376/204291 - Codice NUTS ITC4B.

OGGETTO DELL'APPALTO: Affidamento congiunto, tramite appalto integrato, dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e della esecuzione dei lavori: “S.P. ex S.S. N°413 "ROMANA” - Intervento di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po in comune di San Benedetto Po (MN)” - CUP G41B21003100005 – CIG B270654936

Codice CPV progettazione: 71300000-1 “Servizi di ingegneria”

Codice CPV lavori: 45221111-3 “Lavori di costruzione di ponti stradali”

PROCEDURA: Negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 76, comma 2, lett.c) D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 19, comma 9 del D.L. 10/08/2023 n. 186 “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” convertito in legge 9/10/2023 n.136.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: determinazione dirigenziale. n.1232 del 24/12/2024 esecutiva in pari data. Imprese invitate: n. 4; offerte pervenute: n. 1; ammesse: n.1. Aggiudicatario **R.T.I. TOTO SPA COSTRUZIONI GENERALI (mandataria) / GENERAL SMONTAGGI SPA (mandante)** con i seguenti professionisti esterni indicati: RTP ITEC Engineering SRL (mandataria) / Studio Tecnico Associato EL-TEC (mandante) con il ribasso percentuale dello -0,289%, per l'importo di Euro 19.115.256,74= oltre IVA di legge.

PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia.

RUP: Ing. Luca Bondesani

IL DIRIGENTE DELL'AREA

(Ing. Antonio Covino)

RELAZIONE UNICA SULLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS. N. 36/2023

STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI MANTOVA, Via P.Amedeo n.30/32 – 46100 Mantova - www.provincia.mantova.it, Servizio Progettazione strade, Ponti e Strutture complesse – Pec: provincia.mantova@legalmail.it Tel. 0376/204291 Fax 0376/204311. Codice NUTS ITC4B.

OGGETTO APPALTO: S.P. ex S.S. N°413 "ROMANA" - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ANTISISMICA DEL TRATTO GOLENALE DEL PONTE SUL FIUME PO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN): PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO ex art. 76, comma 2, lett.c) D.Lgs. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO, TRAMITE APPALTO INTEGRATO, DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI.

VALORE DELL'APPALTO:

Importo dei lavori A CORPO (1)	€ 17.665.000,00
<i>di cui Costi della Manodopera - non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 3.630.000,00
Costi della Sicurezza - non soggetti a ribasso d'asta (2)	€ 255.000,00
Totale lavori (A=1+2)	€ 17.920.000,00
Corrispettivo per il Progetto di Fattibilità Tecnico-economica (PFTE) ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (di cui € 98.138,94 per spese e oneri accessori soggetti a ribasso d'asta) (3)	€ 778.714,63
Corrispettivo per il Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs. 36/2023, compreso il Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP) (di cui € 58.986,60 per spese e oneri accessori soggetti a ribasso d'asta) (4)	€ 468.048,05
Totale corrispettivo progettazione (B=3+4)	€ 1.246.762,68
TOTALE APPALTO (C=A+B)	€ 19.166.762,68

FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO

L'appalto è finanziato per complessivi € 25.561.536,06 (IVA compresa) come di seguito indicato;

- € 7.400.000,00 fondi Regione Lombardia
- € 6.723.466,08 D.M. 225 del 29/05/2021 (annualità 2021 – 2022)
- € 5.251.000,00 Ordinanza n. 645 del 9/02/2021 Struttura Commissariale Sisma 20 e 29 maggio 2012
- € 3.500.000,00 fondi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- € 2.687.069,98 risorse proprie della Provincia di Mantova

CODICE CUP: G41B21003100005

CODICE CIG: B270654936

CODICE CPV progettazione: 71300000-1 “Servizi di ingegneria”

CODICE CPV lavori: 45221111-3 “Lavori di costruzione di ponti stradali”

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 76, comma 2, lett.c) D.Lgs. 36/2023, mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”

NOMI DEI CANDIDATI O DEGLI OFFERENTI SELEZIONATI E I MOTIVI DELLA SELEZIONE:

	Operatori Economici
1	CARRON CAV.ANGELO S.p.A. San Zenone degli Ezzelini (TV) P.IVA 01835800267
2	C.S.E. CONSORZIO STABILE EUROPEO San Martino Buon Albergo (VR) P.IVA 03975140231
3	MAEG COSTRUZIONI S.p.A Vazzola (TV) P.IVA 03030960268
4	TOTO S.p.A. COSTRUZIONI GENERALI Chieti P.IVA 02208250692

Gli operatori economici invitati a presentare offerta sono stati consultati e selezionati, conformemente a quanto previsto dall'art. 76, comma 7 D.Lgs. 36/2023, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, ed in particolare sulla base di criteri oggettivi quali le categorie e classifiche SOA possedute e le specifiche esperienze pregresse nella realizzazione, con buon esito, di strutture identiche o comunque simili a quella oggetto dell'appalto, nonché in quanto disponibili a progettare e realizzare, secondo le tempistiche indicate, l'intervento in oggetto essendo in possesso di maestranze, attrezzature ed esperienze adeguate all'appalto;

N. OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI: N. 1 RTI TOTO SPA COSTRUZIONI GENERALI (*Mandatario*) / GENERAL SMONTAGGI SPA (*Mandante*) con i seguenti professionisti esterni indicati: RTP ITEC Engineering SRL (*Mandatario*) / Studio Tecnico Associato EL-TEC (*Mandante*)

NOME DEI CANDIDATI O DEGLI OFFERENTI ESCLUSI E MOTIVI DI ESCLUSIONE: n.a.

MOTIVO DI RIGETTO DELLE OFFERTE GIUDICATE ANORMALMENTE BASSE: n.a.

AGGIUDICATARIO: RTI TOTO SPA COSTRUZIONI GENERALI (*Mandatario* – C.F./P.IVA 02208250692) / GENERAL SMONTAGGI SPA (*Mandante* – C.F. 02970810012 – P.IVA 01126960036) con i seguenti professionisti esterni indicati: RTP ITEC Engineering SRL (*Mandatario* – C.F./P.IVA 01236860118) / Studio Tecnico Associato EL-TEC (*Mandante* - C.F./P.IVA 02053840209).

RAGIONI DELLA SCELTA: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, c.4 del D.Lgs. n. 36/2023

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 19.115.256,74= oltre IVA (22%) pari ad Euro 4.205.356,48=, per complessivi **Euro 23.320.613,22=** di cui:

- Lavori a corpo da eseguire, costi della manodopera inclusi: Euro 17.613.948,15;
- Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 255.000,00;
- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (spese e oneri accessori relativi al PFTE inclusi): Euro 778.431,01;
- Progetto Esecutivo + Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (spese e oneri accessori relativi alla PE inclusi): Euro 467.877,58.

PARTI DELLA PRESTAZIONE DELL'APPALTO CHE L'AGGIUDICATARIO INTENDE SUBAPPALTARE A TERZI:

Cat. OS18-A max 49,99 %

Cat. OG3 100 %

Cat. OG10 100 %

Cat. OS21 100 %

Cat. OS23 100 %

Cat. OS12-A 100 %

NOMINATIVI DEI SUBAPPALTATORI, SE GIÀ NOTI AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE: n.a.

CIRCOSTANZE CHE HANNO GIUSTIFICATO IL RICORSO ALL'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 76 D.LGS. 36/2023:

L'art. 19, comma 9 del D.L. 10/08/2023 n. 186 "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici" convertito in legge 9/10/2023 n.136, ha stabilito che per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito, "In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connessi al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

RAGIONI CHE HANNO PORTATO ALLA NON AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO O ALLA MANCATA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO O ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: n.a.

CONFLITTI DI INTERESSI INDIVIDUATI E MISURE SUCCESSIVAMENTE ADOTTATE:
nessun conflitto individuato

